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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

TERMO DE REFERENCIA - TR

CONTRATACAO DO PLANO DE GESTAO E DESENVOLVIMENTO DA
PAISAGEM DO VALE DOS VINHEDOS - PLAN-VALE

1. Definigdo do objeto, incluidos sua natureza, os quantitativos, o prazo

do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogacgao.
1.1. Definigoes do objeto:

O presente Termo de Referéncia tem como objetivo estabelecer
requisitos, condicdoes e diretrizes técnicas e administrativas para a
Conftfratacdo de Empresa Especializada na producdo e entrega de um
Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos
Vinhedos PLAN-VALE, de forma que defina estratégias de protecdo da
drea e paisagem.

O presente Termo de Referéncia tem como objeto a contratagdo do
Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos
Vinhedos, PLAN-VALE.

O Plano a ser elaborado deve atender as necessidades dos municipios,
dando a devida importédncia a questdo cultural e ao desenvolvimento
turistico de forma equilibrada e sustentavel.

A cultura é o elemento que individualiza esta paisagem, dada a
importdncia da fradicdo colonial italiana para a Serra Gaucha dentro
do Estado do Rio Grande do Sul. Incluindo, por exemplo, formas de
cultivo e fipologia de construcdes. A manutencdo dessa tradicdo €
imprescindivel para a sua transmisséo ds presentes e futuras geracoes.

O Plano de Gestdo e Desenvolvimento do Vale dos Vinhedos envolve

alinhar diretrizes, de modo que atenda as necessidades dos trés
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municipios Bento Gongalves Garibaldi e Monte Belo do Sul,
considerando suas especificidades; unificar o inventario cultural dos
municipios; impedir usos do solo inadequados, que acabam
descaracterizando a dreq; criar mecanismos mais incisivos de protecdo
da dreaq, para que haja uma protecdo mais efetiva ao patrimdnio da
paisagem; propor direfrizes e medidas acautelatérias e enconftrar
formas de desenvolver a cultura e o turismo, gerando menos impacto
na dreqa; fomentar o turismo de forma a manter as caracteristicas locais
e ancestrais; qualificar e proporcionar experiéncias aos moradores € aos

turistas.

1.2.Natureza do objeto:
Empresa Especializada. Servicos ESPECIAIS de elaboracdo de
Planos Municipais.

1.3. Quantitativos:
Conforme Cronograma das Fases e Etapas que acompanha este
TR.

1.4.Registro de Preco:
Nd&o é Registro de Preco.

1.5.Prazo do contrato e Possibilidade de prorrogacgao:
Prazo do contrato serd de 10 meses a contar da contratacdo e a
possibilidade de prorrogacdo fica a critério da administracdo e
do Convénio FPE/ n°063/2023 e desde que atenda aos critérios
legais e apds parecer juridico.

1.6.Especificagcao do produto:
Fazem parte da Especificacdo dos Servicos Especiais de

elaboracdo de Planos Diretores os documentos descritos no

cronograma abaixo:
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Cronograma de Execugéo
Meta Indicador Fisico Valor RS Meses
Etapa  Fase Especificagdo Unidade Quantidade  Unitario Total  Inicio Término Excluir
1 ATIVIDADE  Detalhar as atividades como: Plano de trabalho das analises UN 100 14970000 14970000 O 02 [-]
1 setoriais incluindo atualizagdes de dados, sinteses, relatdrios e

estruturado de apresentagdes; Metodologia de trabalho em grupo
para realizagéo do Plang; Estrutura e formato dos relatdrios e
apresentagdes finais.

2 ATVIDADE ' Economia, sistema produtivo, competitividade.inovagdo grandes  UN 100 89820000 B898.20000 02 07 [-]
2 projetos e demandas. Qualidade de vids, demografia, sarvigos,
desenvolvimento social, educagdo e cultura; com o urbano,
passivos, perspectivas; Ambiente natural, areas de sensibilidade,
interacao com o urbano passivos perspectivas; Sistema urbano,
atividades, espacialidade.organizagdo territorial, mobilidade e
infraestrutura:

3 ATIVIDADE ' Encontros/grupos onde os participantes realizaréo as etapas UN 100 14970000 14970000 07 08 [-]
3 principais do planejamento estratégico, dirigidos por uma equipe de
facilitadores especializados em condugdo de grupos
disponibilizada pela CONTRATADA, Deve ser previsto sistema de
comunicagao com a comunidade e liderangas onde elas possam
opinar & sejam estimuladas  participacdo.

4 ATIVIDADE  Como finalizagdo do Plano, a Contratada devera realizar um UN 100 14970000 149.70000 08 09 [-]
4 seminario final com a presenca de atores sociais, agentes
institucionais e comunitarios, para a apresentagdo do Plano; 0
seminario se constituira no evento de conclus3o da elaboragdo do
PLAN-VALE, consagragéo das propostas perante a comunidade em
geral.

5  ATIVIDADE  Seré produzido um volume especifico contendo os documentos UN 100 14970000 149.70000 09 10 [-]
5 conclusivos aprovados, formatado com todos os textos e imagens
relevantes para divulgagéo e entendimento pleno. O RELATGRIO
FINAL gerara, também, pecas de divulgacéo e difusdo piblica do
PLAN-VALE

Total 1497.00000
Cronograma
Execucdo:
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1.6.1. Descricao Detalhada dos Servigos:

O processo de elaboracdo do Plano compode-se de diversas

etapas/atividades conforme descrito abaixo:

Atividade 1: Consolidagao do Plano de Trabalho

A partir da contratacdo, a equipe permanente do Plano, deverd se
reunir com o corpo técnico da confratante para a consolidacdo do
Plano de Trabalho e do cronograma de execucdo das atividades
técnicas. A consolidacdo deverd detalhar as atividades como:

e Plano de trabalho das andlises setoridis incluindo atualizacdes de
dados, sinteses,relatérios e estruturacdo de apresentacoes.

e Metodologia de trabalho em grupo para realizacdo do Plano,
incluindo definicdo de atores,formas de articulacdo com a
comunidade, agenda de reunides, assembléias, audiéncias.

e Estrutura e formato dos relatérios e apresentacodes finais.

Também serd definida a forma de participacdo das inst@ncias
consultivas e deliberativas da estrutura do Sistema de Planejamento
Municipal do Iphae e da Metroplan.

Essa afividade deverd ser realizada em 30 (trinta) dias e culminard com
a enfrega de um relatdrio técnico com a pauta dos assuntos discutidos

e o0 material consolidado.

Atividade 2: Consolidagdo das informagoes — Andlises Setoriais

A partir da agenda de trabalho estabelecida a Contratada deverd
organizar os subsidios técnicos para as diversas etapas de
desenvolvimento do PLAN-VALE. Devem ser atualizados e consolidados

os dados dos municipios, assim como os indicadores gerais para o
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conjunto da Regido. Deverdo ser levantados os indicadores de
tendéncia de insercdo dos municipios nos cendrios estadual, nacional e
internacional. As informacdes serdo consolidadas, serdo feitos
cruzamentos dos dados e formulados grdficos de tendéncia. Todo o
material gerado nessa etapa serd estruturado para apresentacoes
publicas e para divulgacdo, de forma a se constituirem nas referéncias

para as etapas de formulacdo do PLAN-VALE.

As dreas objeto de andlise sdo:

a) ECONOMIA, SISTEMA PRODUTIVO, COMPETITIVIDADE, INOVACAO,
GRANDES PROJETOS E DEMANDAS;

i) Natureza do Trabalho: Avaliagcdo socioecondmica e andlise de
cendrios alternativos para a regido do Vale dos Vinhedos.

i) Objetivos: Produzir diagndstico prospectivo da economia da regido
estudada.

i) Componentes de andlise:

Integrag¢ao regional

e Relacdes e conexdes inter e intra urbanas na escala local, escala
regional e estadual, nacional e internacional;

e Relacdes comerciais, de lazer, turismo, educacionais e de saude entre
MunNicipios;

e Diretfrizes estratégicas definidas pelo Governo Federal e pelo Estado
para a Regido e Municipios;

Economia

e Informacodes econdmicas que diagnosticam a matriz econdmica, suas

potencialidades, fragilidades e oportunidades de desenvolvimento;



TG

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

e Legislacdo urbanistica frente a dinédmica econémica. Adequacdo ou
fatores inibidores ao desenvolvimento dos setores econdmicos e &
formacdo e legalizacdo de empresas.

Produtos: Andlise da dindmica socioecondmica da regido do Vale dos
Vinhedos a partir de um diagndstico baseado na formacdo de clusters
e aglomeracdes econdmicas relevantes. Previsdo de crescimento da
economia local, grandes projetos, potencial competitivo e de
inovacdo. Andlise de interacdo da economia local com o estado e
regido, bem como papel estratégico em escala nacional e
intfernacional.

b) QUALIDADE DE VIDA, DEMOGRAFIA, SERVICOS, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, EDUCAGAO E CULTURA;

i) Natureza do trabalho: Partindo da distribuicdo espacial da

populacdo, descrita por segmentos socioecondmicos e densidade, e
da distribuicdo espacial de postos de trabalho e consumo, servicos e
equipamentos de educacdo, cultura e salde, este estudo deverd
extrair indicadores de oportunidade espacial a empregos e servicos

(indicadores de equidade), que comparados a indicadores
semelhantes relativos a outras cidades, constituirdo um indicador
sintético de qualidade de vida do Vale dos Vinhedos e entorno.
Projecdes de crescimento populacional e urbano e andlise da dindmica
de migracdo poderdo ser consideradas dentro do mesmo contexto
analitico. Qualguer indicador de qualidade de vida deverd levar em
conta a segmentacdo socioecondmica da populacdo, particularmente
a etdria, importante para definir perspectivas de desenvolvimento

futuro.
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i) Objetivos: Caracterizar as condicdes de insercdo da populacdo
desde os pontos de vista espacial e socioecondmico. Buscar o
delineamento de sua evolucdo para um horizonte de 20 anos. Produzir
indicadores relevantes para determinar graus de qualidade de vida e
produtividade da populacdo.

i) Componentes de andlise:

Qualidade de vida

e Demografia — expectativa de crescimento, faixas etdrias e de renda,

migracdo, distribuicdo familiar, expectativas de insercGo no mercado
de trabalho.

e Evolucdo de indicadores de qualidade de vida.

e Saude - Equipamentos publicos localizados na regido.

e Educacdo - Formal bdsica, profissional, complementar, superior e
pesquisa localizada na regido.

e Cultura — Oferta e demanda cultural, oportunidades de inovacdo.

e Turismo - Fomento, expectativa de crescimento.

Produtos: Mapas de distribuicGo espacial da populacdo, postos de
trabalho, servicos e equipamentos publicos. indices analiticos de
oportunidade espacial da populacdo a esses subsistemas de emprego
e consumo. Indicador sintético de qualidade de vida. Indicadores de

crescimento de turismo.

c) SISTEMA URBANO, ATIVIDADES, ESPACIALIDADE, ORGANIZAGCAO
TERRITORIAL, MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA;

i) Natureza do trabalho: O estudo setorial deverd produzir indicadores

de eficiéncia e equidade para sua estrutura espacial, caracterizacdo
de sua cenfralidade e padroes de acessibilidade diferenciais.

Semelhantemente, tomando a base do sistema existente de transportes,
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extrair indicadores que qualifiquem o desempenho do sistema, desde o
ponto de vista dos usudrios e dos operadores. A combinagcdo desses
indicadores pode resultar na producdo de um indicador sintético de
qualidade espacial urbana, aplicdvel ndo apenas a situacdo atual, mas
a projecdoes de futuro da drea em questdo. Indicadores isolados de
estrutura espacial e mobilidade podem permitir alguma comparagcdo
com outras cidades.

i) Objetivos: Descrever a estrutura espacial urbana da Regido com base
nas varidveis sistema vidrio, sistema de tfransportes, localizagcdo da
populacdo, localizacdo dos postos de frabalho, servicos, infraestruturag,
equipamentos urbanos, parreiras, comeércio, hotelaria. Produzir, a partir
do cruzamento das andlises das varidveis, indicadores de desempenho
do sistema urbano. Esses indicadores virdo a constituir méfricas de
acompanhamento da evolucdo local. Obter projecoes de
desenvolvimento futuro relativas a expansdo e tfransformacdo interna

daregido.

i) Componentes de andlise:

Estrutura e Ocupagado

Distribuicdo Territorial da Populacéo: Andlise e mapeamento das Areas

Habitacionais (reconhecer, localizar, qualificar e mapear);
e Distribuicdo Territorial, Andlise e mapeamento:

o Areas comerciais e de servicos;

o Areas hoteleiras;

o Patriménio Histérico e Cultural;

o Recursos de interesse turistico;

o Parques urbanos e naturais;

o Equipamentos comerciais de grande porte;
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o Restaurantes;
o Areas Industriais e Logisticas;
o Cemitérios;

e Caracterizacdo e Distribuicdo Espacial dos:

Comprometimentos dos Recursos Naturais;

Fontes de Poluicdo;

Processos Destrutivos dos Recursos Naturais;

e Conflitos de Usos e Pontos Criticos;

e Potencialidades e Vulnerabilidades do Meio Fisico;

e Equipamentos urbanos de grande porte que sejam referenciais
(educacionais, saude,publicos);

Zoneamento

e Andlise do zoneamento dos Planos Diretores, em vigor, nos trés
municipios infegrantes do Vale dos Vinhedos, do ponto de vista de
adequacdo dos usos, densidades, volumetrias, infraestrutura, sistemas
de circulacdo, conflitos atuais e expectativa com crescimento;

e Andlise, em particular, das Areas de Parreirais, Areas de interesse
histérico e preservacdo da paisagem, face 4 expectativa de
crescimento, considerando dreas de expansdo, potenciais conflitos
entre usos, consideracdo de usos complementares ao sistema
vitivinicola, e também dreas de destinagdes especiais.

e Mapeamento da regido do Vale dos Vinhedos, com o zoneamento
previsto;

Mobilidade Urbana e Logistica

e Principais fluxos de transporte de pessoas e carga rodovidria e
capacidades desses sistemas para atender as necessidades atuais e

futuras;
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e Hierarquia vidria efetiva (real) versus a hierarquia proposta pelos
Planos Diretores Vigentes;

e Pontos de conflito e possiveis trechos de congestionamento;

e Macro-logistica regional Bento Goncalves, Garibaldi e Monte Belo do
Sul;

e Gargalos do sistema vidrio para a eficiente atividade turistica;

e Condicdes e alternativas para conexdes entre os Municipios e os
sistemas regionais com vistas a maior eficiéncia e seguranca ;
Infraestrutura / saneamento

e |dentificacdo de pontos e melhoria visando a promoc¢do do turismo e
protecdo da paisagem:

o Mapeando os sistemas de tratamento de esgoto / saneamento bdsico
existentes na Regido do Vale dos Vinhedos;

o Recursos hidricos;

o Drenagem urbana;

o Energia e iluminacdo publica.

e |dentificacdo de oportunidades para o desenvolvimento de projetos
para o agroturismo e ecoturismo;

e |denftificacdo do potencial de crescimento e a capacidade de
infraestrutura necessdria comparando com a infraestrutura existente e
projetando, com base nos indices apontados no estudo, as perspectivas
e potenciais necessidades para o desenvolvimento futuro da regido.
Produtos: mapas de distribuicdo espacial, diagramas analiticos da
estrutura espacial, indicadores analiticos de eficiéncia e equidade dos

sistemas urbanos segundo as varidveis escolhidas.

d) AMBIENTE NATURAL, AREAS DE SENSIBILIDADE, INTERACAO COM O
URBANO, PASSIVOS, PERSPECTIVAS.
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i) Natureza do frabalho: Uma descricdo da interface entre ambiente
natural e urbanizado poderd identificar as zonas de vulnerabilidade e
de crise eventualmente existentes, tanto no que diz respeito a
capacidade de suporte do solo e do meio, como de conflito entre
demandas urbanizadas e ambientais concorrentes.

Indicadores cldssicos, como producdo de CO2, consumo energético,
podem igualmente contribuir para descrever a situacdo atual e
tendéncias de impactacdo do meio ambiente.

i) Objetivos: mapear as zonas problemdticas de interface entre
desenvolvimento urbano e segmentos vulnerdveis do ambiente natural.
Produzir indicadores de desempenho ambiental do sistema
regional/municipal, notadamente producdo de CO2 e consumo
energético. Examinar evolucdo esperada do sistema urbano e da
interface ambiental.

i) Componentes de andlise:

Areas Urbanizadas e Ambientais

e |dentificacdo das dreas urbanizadas e ndo urbanizadas do territério
do Vale dos Vinhedos, permitindo definir os limites preliminares de
urbanizacdo e de preservacdo dos elementos naturais - digitalizados em
bases cartogrdficas adequadas, além do inventdrio da ocupacdo do
solo e dos projetos aprovados obtidos pelo levantamento bibliografico
de fontes documentais essenciais e as recomendacdes dos planos
diretores setoriais (planos de mobilidade urbana, habitacdo,
saneamento ambiental, projeto urbanistico, etc.);

e Usos do solo e identificacdo da fragiidade dos componentes
ambientais.

e |dentificacdo e localizacdo, através de mapeamento de dreas de

protecdo do patriménio cultural e artistico;
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e identificacdo e localizacdo, através de mapeamento de Areas de
APPs e outras areas de preservacdo.

Produtos: mapas de caracterizacdo de ambientes, conflitos
urbano/ambientais, passivos ambientais, dreas de interesse historico,

cultural e artistico. Indicadores de desempenho.

e) RELATORIOS E APRESENTACOES SINTETICAS

i) Natureza do trabalho: Os estudos setoriais deverdo produzir os insumos
acima descritos com o propdsito de elaboracdo de uma descricdo
sintética da regido denominada Vale dos Vinhedos, com derivacdo
para cendrios mais provaveis, relativamente a atratividade para
recursos humanos qualificados, investimentos e atividades produtivas, e
por outro, de obstdculos, potenciais e demandas qualificadas.

i) Objetivos: Oferecer aos agentes participantes do processo de
elaboracdo do PLANO uma visdo artficulada e infegrada dos municipios
e de suas perspectivas de futuro desde os pontos de vista de
desenvolvimento econdmico, social, urbano, turistico e ambiental.
Combinar estudos setoricis em descricoes sintéticas suficientemente
conclusivas e instrumentais para o desenvolvimento do trabalho.

i) Produtos: Relatdrios sintéticos. Mapas visuais e georreferenciados,
video e/ou slide-show com material ilustrativo, produzido em linguagem
corrente e de facil entendimento. Indicadores integrados. Painéis sintese
para exposicoes em audiéncias publicas.

Essa atividade deverd ser realizada em 180 (cento e oitenta) dias e
culminard com a entrega de um relatério técnico com a pauta dos
assuntos discutidos e o material consolidado e uma proposta de
zoneamento através de um mapa.

Atividade 3: Atividades Grupais
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A afividade eixo da realizacdo deverd acontecer em enconfros/grupos
onde os participantes realizardo as etapas principais do planejamento
estratégico, dirigidos por uma equipe de facilitadores especializados em
conducdo de grupos, disponibilizada pela CONTRATADA. Serdo
produzidas a matriz SWOT, definicdo da visdo, projecdes futuras,
formulacdo de estratégias gerais e setoriais, definicdo de acodes e de
prioridades, cronogramas de desenvolvimento das acdes e fixacdo das
métricas principais de acompanhamento e controle.

Fora do espaco dos encontros/grupos serdo executadas atividades
técnicas em gabinete, de processamento de informacdes, preparacdo
de apresentacodes, apoio aos grupos e relatorios.

Também deve ser previsto sistemma de comunicacdo com a
comunidade e liderancas onde elas possam opinar e sejam estimuladas
a participacdo.

Essa afividade deverd ser realizada em 30 (trinta) dias e culminard com
a entrega de um relatdrio técnico com a pauta dos assuntos discutidos
e o material consolidado e apresentacdo das informacdes traduzidas

em mapas .

Atividade 4: Semindrio

Como finalizacdo do Plano, a Contratada deverd realizar um semindrio
final com a presenca de atores sociais, agentes institucionais e
comunitdrios, para a apresentacdo do Plano, onde se utilizard de
processos audiovisuais e quaisquer outros meios complementares
capazes de esclarecer, dinamizar e facilifar a consolidacdo dos
resultados. O formato do semindrio serd apresentado pela equipe de
coordenacdo e validado em conjunto com as Prefeituras Municipais

de Bento Goncalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul.
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O semindrio se constituird no evento de conclusdo da elaboracdo do
PLAN-VALE, consagracdo das propostas perante a comunidade em
geral e um compromisso para o sefor publico responsavel pela
conducdo das diretrizes dele exaradas. E o momento, também, de
consagrar as relacdes e responsabilidades das inst@ncias institucionais
do planejamento municipal e o sistema de governanca do PLAN-VALE.
A afividade de estruturacdo do Semindrio, producdo de materiais
visuais e realizacdo do evento deverd ser concluida em 30 (frinfa) dias.
A preparacdo ficard a encargo da CONTRATADA.

E culminard com a entrega de um relatdrio técnico com a pauta dos
assuntos discutidos e o material consolidado representado também em
mapas que acompanham as definicdes das reunides da gestdo

democrdtica do plano.

Atividade 5: Elaboracgdo dos relatérios finais

Apsds a readlizacdo do Semindrio, a Confratada deverd concluir seu
trabalho através de relatdrios técnicos e mapas nos quais serd
apresentado todo o processo de encaminhamento e discussdo, com as
sugestoes dos atores envolvidos, registros fotograficos e filmagens dos
eventos ocorridos, atas de reuniodes, listas de presenca, fatos e pautas
relevantes durante a elaboracdo do Plano Estratégico.

Serd produzido um volume especifico contendo os documentos
conclusivos aprovados, formatado com todos os textos e imagens

relevantes para divulgacdo e entendimento pleno.
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Todos os produtos técnicos da Atividade 2: Consolidacdo das
informacdes — Andlises Setoriais — serdo também estruturados em
volumes destinados a registro e divulgacdo.

O RELATORIO FINAL gerard, também, pecas de divulgacdo e difusdo
publica do PLAN-VALE.

Esses produtos deverdo ser entregues aos 300 (trezentos) dias desde a
contfratacdo, admitindo-se 15 (quinze) dias finais para eventual revisdo,
se necessaria.

Essa atividade deverd ser realizada em 30 (frinta) dias e culminard com
a entrega de um relatdrio técnico com a pauta dos assuntos discutidos

e o material consolidado.

2. Fundamentag¢ao da contratagdo.

2.1. Justificativas da contratagao:

Devido a relev@ncia da paisagem, e a constante expansdo urbanistica
desordenada que caracteriza o Vale dos Vinhedos nos Ultimos anos,
existe a necessidade de desenvolvimento do Plano de Gestdo, de
forma que abranja as diversas regides e enquadre as caracteristicas dos
trés municipios envolvidos valorizando a paisagem cultural do lugar .
ApoGs a andlise dos Planos Diretores vigentes, foram encontradas
lacunas nas suas respectivas legislacdes, que podem ser preenchidas
com as novas diretrizes.

O Vale dos Vinhedos foi a primeira regido viticola do pais a possuir
Indicacdo Geogrdfica pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade
Industrial) em 2002, e a primeira Denominacdo de Origem do pais, pelo

mesmo instituto, em 2012. Este fipo de selo caracteriza o produto da
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regido, demonstrando a identidade do lugar, que possui
especificidades que exclusivamente sdo encontradas ali, adquirindo,
desta forma, um novo reconhecimento da qualidade daquele bem.
Segundo Giordani (2019), isso acarretou impactos positivos na
economia e no furismo, mas essa valorizacdo também gerou
consequéncias negativas sobre a paisagem, que vem sofrendo com
especulacdo imobilidria e consequente exclusdo dos produtores que
mantém as prdtficas ancestrais ao longo dos anos. Isso acabou
descaracterizando a paisagem, visto que as viticulturas eram
tradicionalmente conduzidas em latada, e gradualmente estdo sendo
substituidas pela conducdo em espaldeira. Uma das diretrizes do selo
“Denominacdo de Origem Vale dos Vinhedos” € a priorizacdo da
conducdo em espaldeira, na justificativa de produzir tipos de uvas mais
apropriados para a fabricacdo de vinhos finos.

Um dos desafios na gestdo de paisagens culturais € a complexidade de
uma drea pertencente a mais de um municipio, considerando que
deve ser feito um compartiihamento de responsabilidades entre os
diferentes entes publicos. Por isso a importancia de um alinhamento e
definicdo de um plano Unico.

Cientes desta importéncia o municipio foi contemplado com um valor
de R$ 1.000.000,00 de reaqis, pelo Fundo para Reconstituicdo de Bens
Lesados do Ministério PUblico do Estado do Rio Grande do Sul.

A motivagcdo do Plano de Gestao e Desenvolvimento do Vale dos
Vinhedos PLAN-VALE envolve alinhar diretrizes, de modo que atendam
as necessidades dos trés municipios, considerando suas especificidades;
impedir usos do solo inadequados, que acabam descaracterizando a
dreq; criar mecanismos mais incisivos de protecdo da drea, para que

haja uma protecdo mais efetiva ao patrimdnio cultural e & paisagem;
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propor direfrizes e medidas acautelatdrias e encontrar formas de
desenvolver um turismo que gere menos impacto na drea; fomentar o
turismo de forma a manter as caracteristicas locais e ancestrais;

qualificar e proporcionar experiéncias aos moradores € aos furistas.
2.2.Descrigdo das Especificagoes técnica coletadas:

O Vale dos Vinhedos € uma drea geogrdfica caracterizada como uma
paisagem cultural, declarada patriménio histérico e cultural do Estado
do Rio Grande do Sul, através da Lei N.°14.034/2012, com localizacdo
“enfre os paralelos 29°09' e 29°15' Sul e os meridianos 51°30' €51°38'
Oeste de Greenwich, na Regido Serrana do Estado”, conforme o Art. 1°
da referida lei.

O territério possui intfensa atividade turistica, devido as tradicdes das
vitiviniculturas, trazidas pelos imigrantes europeus, e 4 constante
expansdo do enoturismo na regido. Diante deste cendrio,a paisagem
vem sofrendo nas Ultimas décadas com intensa urbanizacdo, e
consequente perda gradual das caracteristicas tradicionais da
paisagem.O conceito de paisagem engquanto categoria do patrimdnio
cultural foi estabelecido inicialmente pela UNESCO, em 1992. Esta
organizacdo é responsavel por incluir paisagens culturais numa listagem
dentro do contexto mundial, atendendo a uma série de requisitos,
como a existéncia do VUE (Valor Universal Excepcional). Um exemplo
brasileiro € o sitio “Rio de Janeiro:paisagens cariocas entre a montanha
e o mar”, primeira paisagem cultural urbana declarada Patrimdnio
Mundial da UNESCO.

No cendrio nacional, a paisagem € evidenciada como patrimdénio pela

Constituicdo Federal de 1988, no Art. 216, inciso V, que cita os conjuntos
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urbanos e sitios de valor paisagistico, histérico, arqueoldgico, dentre
outros, como infegrantes do patriménio cultural brasileiro, passiveis de
protecdo pelo poder publico em colaboracdo com a sociedade,
através de tombamentos,inventdrios, registros, desapropriacdo.
Posteriormente, a Portaria IPHAN 127/2009 define um instrumento de
protecdo especifico para este tipo de patrimoénio: a Chancela da
Paisagem Cultural. Definindo esta paisagem como “uma porcdo
peculiar do territério nacional, representativa do processo de interacdo
do homem com o meio natural.” Difere-se de uma paisagem natural
comum, portanto, pela interferéncia da cultura do homem naquele
espaco, tornando-o Unico. Além disso, caracteriza uma unido entre
patriménio material e imaterial, resultado dos processos de inferacdes
sociais, culturais e ambientais, incluindo sitios de valor histérico,
paisagistico, dreas urbanas e naturais.

De acordo com a referida portaria, € importante que um Plano de
Gestdo faca parte do processo que envolve a salvaguarda da
paisagem. Este tipo de planejamento € caracterizado por envolver uma
gestdo compartihada entre diferentes entes, de forma que exista um
monitoramento constante sobre a drea, e gerem menos impactos
definitivos sobre a paisagem, visando d sua protecdo.

Devem ser analisados, nesse contexto de planejamento, fatores
relacionados 4 paisagem, que a caracterizam enquanto patriménio
cultural, incluidos os inventdrios culturais dos municipios envolvidos,
legislacdes pertinentes que envolvem a drea em questdo, além de
possiveis impactos que atuam direta ou indiretamente sobre aquela
drea e possam causar algum dano permanente na paisagem.

Os italianos impulsionaram o desenvolvimento das videiras e a

producdo de vinhos no Rio Grande do Sul. Consequentemente, o vinho
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tornou-se simbolo de destaque na economia brasileira e a producdo
vitivinicola constituiu-se em um marco de identidade cultural daquele
territério e daquele povo.

Sao exemplos de elementos que devem ser preservados, pois refletem a
cultura da Serra Gaucha: “as cantinas e casas feitas em basalto e o uso
dos pldtanos como sustentacdo na periferia dos vinhedos”. (MELLO e
MACHADO, 2017, p. 77). Caracteriza-se, desta forma, a relevancia dessa
paisagem cultural para o patriménio do Estado do Rio Grande do Sul.

A delimitagcdo geogrdfica do Vale dos Vinhedos abrange firés
municipios, com uma drea aproximada de 61% dentro do perimetro de
Bento Gongalves, 34% em Garibaldi e 5% em Monte Belo do Sul.

Tem um grande valor histérico e cultural pela tradicdo vitivinicola do
Estado do Rio Grande do Sul, além do reconhecimento nacional.

Esse valor cultural € fundamentado nos inventdrios culturais dos
municipios. Este € um instfrumento fundamental para a preservacdo do
patriménio de um lugar, pois é realizada uma ampla pesquisa e
caracterizacdo dos seus bens, sendo vdlido também para subsidiar
planos de gestdo. Em relacdo aos inventdrios culturais destes municipios,
o de Bento Goncalves € do ano de 1996, o de Garibaldi de 2018 e o de
Monte Belo do Sul ndo foi realizado.

O Vale dos Vinhedos € uma drea diversificada topograficamente,
apresentando, segundo Falcade e Mandelli (1999), uma divisdo em 1rés
tipos de paisagens: paisagens abertas (acima de 700 metros), paisagens
de encosta (500 metros a 700 metros) e paisagens fechadas (de 200
metros a 500 metros). As dreas de encostas sdo as mais utilizadas no
desenvolvimento da viticultura.

A Lei N° 12.651/2012 — novo Codigo Florestal — identifica algumas dreas

ambientais como APPs — Areas de Preservacdo Permanente — portanto,
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que sofrem restricoes na legislagcdo, visando a sua preservagcdo. Isso
torna ainda mais importante o cuidado com essas dreas, uma vez que
ndo hd como recuperar uma paisagem suprimida.

O georreferenciamento do Cadastro Viticola do Rio Grande do Sul, da
EMBRAPA Uva e Vinho,caracterizou a drea até o ano de 2015: Bento
Goncalves possuia uma drea de 5.851,12 ha e 1.776 propriedades,
Garibaldi uma drea de 1.024,61 ha e 376 propriedades, e Monte Belo do
Suluma drea de 2.212,08 ha e 636 propriedades.

3. Descri¢ao da solugao como um todo, considerado todo o ciclo de

vida do objeto:

A solucdo como um todo perpassa pela responsabilidade dos trés
municipios implantarem em seus territorios o PLAN_VALE que foi

elaborado observando:

e A infegracdo de planejamento estratégico para desenvolvimento do
Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem, entre os municipios
pertencentes 4 regido do Vale dos Vinhedos: Bento Goncalves,
Garibaldi e Monte Belo do Sul;

oA construcdo de uma visdo de futuro consensual e compartiihada,
independente das diferencas politicas, sociais, econdmicas, religiosas
ou de oufra natureza, entre Estado e Municipios, que representam, no
seu conjunto, a sociedade.

e A Identidade cultural da regido do Vale dos Vinhedos, definindo seu
posicionamento frente ao conjunto de grandes roteiros turisticos e com
valor histérico no mundo.

e Observar os respectivos inventdrios culturais de cada municipio que

estardo atualizados.
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e A visdo de futuro microrregional para um horizonte de no minimo 20
anos, capaz de orientar os planos, programas e projetos futuros.

e As estratégias que orientardo as agcdes € normas indispensdveis ao
afingimento da visdo de paisagem estipulada para apresentar o Vale
dos Vinhedos, em todas suas variacoes.

e As diretrizes para o modelo de desenvolvimento ordenado do Vale
dos Vinhedos, constituido por estratégias, instrumentos de gestdo e
plantas de zoneamento e ordenamento do crescimento urbano.
Observando ainda:

e A Visdo de Futuro do Vale dos Vinhedos com horizonte em 2042;

e A posicdo econdmica — no estado, no pais € no mundo de Bento
Goncalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul;

e A qualidade de Vida - condicdo de vida futura da populacdo de
Bento Goncalves, Garibaldi e Monte Belo do Sul;

e As macro esfratégias de acdo para atingir a Visdo;

e As estratégias setoriais para atingir a Visdo;

e As Prioridades e Metas articuladas a um cronograma de
desenvolvimento das acoes;

e O Plano de Acdo e Investimentos — PAI;

e O Plano de Ordenamento e Zoneamento das Areas pertencentes ao
Vale dos Vinhedos;

e O Plano de Ordenamento e Zoneamento das Areas no Entorno do
Vale dos Vinhedos;

e As principais métricas de acompanhamento e controle do processo
de desenvolvimento estratégico;

e As macro estratégias de acdo, visando:

- A organizacdo e ordenamento das diretrizes da Estrada do Vinho;
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- Mapeamento das dreas de protecdo ao patrimdnio cultural e a
paisagem;

- Minimizar futuros conflitos urbanos: falta de mobilidade versus
crescimento demogrdfico, evitando a urbanizacdo acelerada e
desordenada na regido turistica;

- A determinacdo de um Zoneamento para a regido do Vale dos
Vinhedos representado por:

* Zoneamento de dreas de expansdo para zonas hoteleiras e
comerciais;

* Zoneamento de dreas de expansdo para zonas residenciais;

* Zoneamento de dreas de prestacdo de servicos;

* Zoneamento de dreas de preservacdo dos parreirais;

* Zoneamento de dreas industriais;

*/oneamento de dreas de prevencdo a desastres naturais e ambientais;
* Organizacdo, previsdo, hierarquizacdo e manutencdo de acessos
rodovidrios ao Vale dos Vinhedos;

* Organizacdo, previsdo, hierarquizacdo e manutencdo das malhas de
transporte que interligam os municipios;

* Organizacdo, previsdo, hierarquizacdo e manutencdo da malha
vidria, visando a macrologistica e a logistica-intra da regido;

* Produzir e/ou atualizar inventdrios culturais da regido;

*Estratégias econdmicas: investimentos em infraestrutura turistica e
mobilidade urbana como geradores de renda e atividade econémica;
*Estratégias ambientais: reconhecimento e preservacdo das dreas
definidas como prioritdrias de conservacado.

Os Produtos serdo: Plano de ordenamento com mapas de distribuicao
espacial, diagramas analiticos da estrutura espacial, indicagdo de

dreas puUblicas e privadas, dreas de preservacgado. Indicadores analiticos
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de eficiéencia e equidade dos sistemas urbanos. Mapas de
caracterizagdo de ambientes caracteristicos, conflitos
urbano/ambientais e passivos ambientais.

A estimativa de vida Ufil do PLAN-VALE € de um horizonte

até 2042.

4. Requisitos da contratagado

4.1.Ter expertise comprovada através de documentos na elaboracdo

de Planos Diretores.

4.2. Qualificagoes técnicas:

Atestados de capacidade técnico-operacional e declaragoes:

Serd exigido atestado de capacidade técnica operacional, em nome
da empresa, devidamente registrados nos Conselhos de Engenharia ou
Arquitetura (CREA/CAU).

Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional, através da
apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, pelo qual o profissional(is)
indicado(s) comprove(em) ter executado projeto/plano compativel

em caracteristicas com o objeto do Edital, devidamente certificado
pelo respectivo Conselho,devendo apresentar, obrigatoriamente, no
minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:

a) referir-se a execucdo de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano;
b) referir-se a execucdo de inventdrios culturais;

c) referir-se a execucdo de delimitacdo de entornos de bens tombados

em qualquer esferaq;



3

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

*Ndo serd aceito atestado de projetos, inventdrios e ou Planos Diretores
Desenvolvimento Urbano, inacabado, executado parcialmente ou em
andamento.

*Prova de que o responsdvel técnico indicado pertence ao quadro
permanente da licitante na data da abertura da licitagcdo, deverd ser
feita mediante a apresentacdo de carteira profissional (CTPS) ou ficha
de registro de empregados (FRE), no caso de vinculo empregaticio,de
ato constitutivo, contrato social ou estatuto, devidamente registrado no
orgdo competente,no caso de vinculo societdario, admissivel Confrato
de Prestacdo de Servico;

*O profissional indicado pela licitante para fins de comprovacdo da
capacitacdo técnica profissional deverd participar do objeto da
licitacdo, admitindo-se a substituicGo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pelo contratante.
*Atestado da empresa técnico, minimo exigivel, e relacdo de
equipamentos disponiveis.

*Deverd ser apresentado curriculo da empresa e de seus responsaveis
técnicos com documentos comprobatdrios de experiéncia e atuacdo
na darea de Patrimdnio Cultural — Elaboracdo de Inventdrio Cultural e a
execucdo de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.

*As empresas interessadas em participar do processo licitatério deverdo
apresentar comprovacdo de possuir em seu quadro permanente, na
data da formalizagcdo da proposta, ao menos um profissional de nivel
superior, Arquiteto e Urbanista, com experiéncia comprovada, por meio
de curriculo e Atestados de Capacidade Técnica reconhecidos pelo
Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU comprovando servicos
relacionados ao Patrimdénio Cultural -Elaboracdo de Inventdrios

Culturais e a execucdo de Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano.
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*Declaracdo de disponibilidade dos equipamentos e indicacdo do(s)
responsdvel(eis) Técnico(s) pela execucdo do objeto da licitacdo,
devidamente registrado(s) no CAU, assinada por representante legal ou
por procurador / credenciado, munido de procuracdo hdbil, nos termos
da Lei, ou de carta de credenciamento, nos termos do modelo anexo.
Atendimento de leis estaduais € municipais € demais leis vigentes no
momento para execucdo do PLAN-VALE, além das leis indicadas
abaixo:

*Lei Complementar N° 200, de 27 de julho de 2018 - Plano Diretor
Municipal de Bento Goncalves

*Lei Complementar N° 3, de 18 novembro de 2008 - Plano Diretor
Municipal de Garibaldi;

*Lei Ordindria N° 1.479, de 04 de marco de 2020 - Plano Diretor
Municipal de Monte Belo do Sul;

*Lei N° 14.034, de 29 de junho de 2012 - Declara integrante do
patrimdnio histérico e cultural do Estado do Rio Grande do Sul o Vale
dos Vinhedos, localizado na Regido Serrana do Estado;

*Declaracdo Formal de que a licitante se compromete a elaborar os
Programas de Prevencdo de Seguranca e Saude no Trabalho, conforme

anexo assinada pelo representante legal da empresa.

4.3.Parcela de maior relevancia:
A parcela de Maior Relevancia é o Plano Diretor como um todo sem
percentual minimo. Deverdo estar descritos todos os servicos do

ltem1.6.1.Descricdo Detalhada dos Servicos.

4.4 Visita Técnica:
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Serd exigida visita técnica em todo Vale dos Vinhedos, no territério dos
trés municipios, acompanhados pelos 03 fiscais do contrato,um de cada
municipio. A delimitacdo geogrdafica do Vale dos Vinhedos abrange trés
municipios, com uma drea aproximada de 61% dentfro do perimetro de

Bento Goncalves, 34% em Garibaldi e 5% em Monte Belo do Sul.

4.5. Documentos durante a visita:

O IPURB - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano fornecerd
Atestado de Visita Técnica ao licitante. Este documento deverd ser
anexado a documentacdo de habilitacdo da licitante.

O Agendamento da Visita Técnica deve ser feito 5 (cinco) dias uUteis a
data de abertura do certame com o fiscal do confrato (Magda
Cobalchini), pelo fone: 54 30557031.

4.6. Equipe Técnica da Licitante:

A elaboracdo do Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem do
Vale dos Vinhedos - PLAN-VALE envolve complexidade técnica que
depende da colaboracdo interdisciplinar de profissionais habilitados e
da atuacdo de equipes especializadas.

Dessa maneira, deve ser composta equipe técnica com a seguinte
estrutura:

a. EQUIPE PERMANENTE;

b. EQUIPE DE APQOIO;

c. EQUIPES GESTAO E COORDENACAOQ;

a) EQUIPE PERMANENTE - CONTRATADA:

Para a elaboracdo dos servicos deve ser estruturada equipe

permanente para coordenacdo e evolucdo do frabalho. Essa equipe,
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constituida de profissionais em diversas dreas, sob a coordenacdo de
arquitetos e urbanistas, serd mobilizada integralmente no escritério a ser
montado pela CONTRATADA. Tal equipe deverd ter disponibilidade
para atendimento a CONTRATANTE, d comunidade e sociedade
organizada, para dirimir duvidas oriundas do PLAN-VALE, e deverd
organizar administrativa e financeiramente o projeto, dentre outras
afividades pertinentes. Tal equipe serd também responsdvel pela
organizacdo de pautas, atas, eventos, acompanhamento de reuniodes,
oficinas, audiéncias e todos eventos em que for solicitada pela
CONTRATANTE.

A constfituicdo dessa equipe compreende a titulacdo de arquiteto
urbanista, coordenador geral, técnico e de gestdo do confrato. Além
disso, compreende, também, um gerente de escritdrio e uma assessoria
de comunicacado.

Equipes técnicas

O projeto do Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem do Vale
dos Vinhedos - PLAN-VALE demandard equipes com fécnicos
especializados, de responsabilidade de contratacdo da CONTRATADA,
a equipe mullidisciplinar compreende: ARQUITETO  URBANISTA,
ECONOMISTA, ENGENHEIRO DE TRAFEGO E/OU ENGENHEIRO CIVIL COM
ESPECIALIZACAO EM TRAFEGO,ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO
CIVIL, ENOLOGO, BIOLOGO, GEOGRAFO, ADVOGADO,ASSESSORIA DE
IMPRENSA, MARKETING, TURISMOLOGO.

Em caso de necessidade, poderdo ser acrescidas novas especialidades
técnicas quando da execucdo dos servicos.

b) EQUIPE DE APOIO:

A equipe de apoio compreende uma secretdria/auxiliar administrativo

com auxiliares/estagidrios para suporte aos técnicos da equipe
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permanente. Além de as equipes abaixo descritas, de responsabilidade
da CONTRATADA:

Equipe de Organizagado de Eventos

Essa equipe serd responsavel pela realizacdo dos eventos projetados,
com organizacdo de eventos, recepcionistas, locacdo de espacos,
seguranca, credenciamento, apoio fécnico, montagem de coffee-
break, organizacdo de coquetel de abertura e encerramento, flmagem
e fotografia, sonorizacdo, iluminacdo e demais itens para grandes
reunides de equipe, reunides com a comunidade e audiéncias publicas,
e principalmente para a apresentacdo do Plano de Gestdo e
Desenvolvimento da Paisagem do Vale dos Vinhedos - PLAN-VALE.

Os eventos acontecerdo conforme demanda estipulada pela
CONTRATANTE e com responsabilidade de custos e organizacdo da
CONTRATADA.

Equipe de Marketing e Divulgagao

A equipe de MKT e Divulgacdo serd responsavel por todas as interfaces
do Plano Estratégico e a sociedade durante o tempo de execucdo.
Envolve o Plano de Comunicacdo cujo objetivo € manter a sociedade
informada e mobilizada com relacdo aos trabalhos em andamento.
Serd responsavel pela imagem geral, pela identidade visual e pelo
formato das publicacdes. Manterd estreita colaboracdo com a
assessoria de imprensa e serd responsavel pela divulgacdo digital do
PLAN-VALE na infernet.

Equipe de Facilitadores para Eventos e Oficinas

Essa equipe serd responsavel pela conducdo dos frabalhos de grupo
durante as oficinas da fase de elaboracdo do Plano Estratégico e no
Semindrio final. Atuard utilizando metodologias de dindmica de grupos

orientados para resultados no frabalho de sala. Também serd
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responsdvel por todo o planejamento dessas atividades e pelos
relatérios de resultados.

c) EQUIPES GESTAO E COORDENACAO:

As equipes do IPHAE e da METROPLAN participardo de forma macro no
desenvolvimento do processo do Plano de Gestdo e Desenvolvimento
da Paisagem do Vale dos Vinhedos, prestando consultorias,
acompanhamento, gestdo, coordenacdo e assessorando Nnas
definicdbes do PLAN-VALE, participacdo em enconfros com a

comunidade, audiéncias publicas e reunides com técnicos municipais.

4.6.1.Permissao da subcontratagcao parcial do objeto:

Serd permitida a subconfratacdo de servico dos seguintes itens: Bidlogo,
Engenheiro Ambiental, Engenheiro de Trafego, Endlogo, Gedgrafo,
Assessoria de Imprensa e Marketing, Turismdlogo, Bidlogo, Economista.

Atencdo: O subconfratado deverd atender a todos os requisitos de

habilitacdo exigidos para a Contfratada

4.6.2.Documentagado Juridica do Subcontratado:

Como condicionante para assinatura do contfrato de prestacdo dos
servicos, a Licitante deverd apresentar a documentacdo relativa a
habilitacdo juridica exigida por lei, sem a necessidade de apresentacdo

de dos indices contdbeis padronizados pelo municipio.

5. Inicio da execugdo do servigo:
O prazo para execucdo dos servicos € de 10 (dez) dias Uteis apds a
emissdo da Ordem de Inicio emitida pelo fiscal responsdvel pelos

servicos. A ordem de servigo so poderd ser efetuada apds a emissao do
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empenho. Uma ordem de servico poderd contemplar vdrios servicos e
locais, mediante avaliacdo prévia do fiscal para a apuracdo de quais
servicos e locais serdo contemplados nela. O fiscal poderd solicitar a
presenca do responsdavel técnico da licitante para avaliacdo de quais
servicos e locais que estardo relacionados na Ordem de Servico e, para
avaliar os isolamentos de seguranca e pedido de Auxilio dos Agentes de
Transito caso necessdrio. O fiscal serd responsdvel pela solicitacdo do

apoio dos Agentes de Transito.

5.1.Contratagao de servico em regime de execugao:

A contratacdo do Empreitada por preco global.

5.2.Prazo para entrega do objeto:
Para a execucdo dos servicos o prazo serd de 10 (dez) meses, a contar
da confratacdo. O prazo poderd ser prorrogado mediante justificativa e

autorizacdo da autoridade competente

5.3.Local de entrega do produto:
Serd junto ao Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento

Goncalves.

5.4..Condigoes para recebimento do objeto:

A licitante deve permitir o acesso da fiscalizacdo as dependéncias do
escritorio.

A licitante vencedora deverd apresentar a RRT (Registro de
Responsabilidade Técnica), registrada no Conselho respectivo, do
Responsdvel Técnico pela execucdo dos servicos, sem a qual estes ndo

poderdo ser iniciados.
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A licitante vencedora ndo poderd substituir o responsdvel técnico, salvo
casos de forca maior, e mediante prévia concorddncia do Municipio,
satisfeitas todas as exigéncias do presente Termo de Referéncia.

E de infeira e expressa responsabilidade da licitante vencedora todas as
obrigacdes sociais e de protecdo aos seus empregados, bem como as
despesas necessdrias para a execucdo do objeto do contrato, incluindo
custos de fretes, mdo de obra, equipamentos, viaturas, recursos
humanos e materiqis, encargos sociais, fiscais, comerciais, trabalhistas,
previdencidrios e quaisquer outfras despesas que se fizerem necessarias
ao cumprimento das obrigacdes decorrentes deste Termo de
Referéncia.

A licitante vencedora é responsdvel pelos danos causados diretamente
ao contratante ou a terceiros, decorrentes da execucdo do confrato,
devendo tfomar todos os cuidados necessdrios durante as fases de

execucado.

5.5.Unidade responsavel:

A unidade responsdvel pelos questionamentos durante o processo
licitatério, pela emissdo das ordens de inicio e pela fiscalizacdo € o
IPURB.

6. Modelo de gestao do contirato, que descreve como a execugdo do

objeto serd acompanhada e fiscalizada pelo 6érgdo ou entidade;

6.1. Garantia contratual;

Deve ser apresentada garantia contratual de 5% do valor do contrato.

6.2.Fiscal do contrato ou servidor responsavel:
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Serdo indicados profissionais do quadro das frés Prefeituras pertencentes
ao PLAN-VALE.Prefeitura Municipal de Bento Goncalves, Garibaldi e
Monte Belo do Sul. Do municipio de Bento Goncalves, conforme Portaria
Nn° 96.480, de 07 de junho de 2023,as fiscais serdo as arquitetas urbanistas
Melissa Bertoletti Gauer e Magda Cobalchini.

Atribuicoes: Ao fiscal administrativo caberd fiscalizar os aspectos
administrativos e financeiros do contrato.

Fiscal técnico do contrato.

Nome/cargo: serdo indicados profissionais, Arquitetos Urbanistas e/ou
Engenheiro Civil e/ou do MP (a definir) e do quadro das trés Prefeituras
pertencentes ao PLAN-VALE. Prefeitura Municipal de Bento Goncalves,
Garibaldi e Monte Belo do Sul.

Afribuicoes:

* O fiscal designado fiscalizard a qualidade do frabalho e se o mesmo
estd em conformidade com normas contratuais € as normas tecnicas
exigiveis, podendo rejeitar o que ndo estiver de acordo com as normas
técnicas e a qualidade exigivel, responsabilizando-se a CONTRATADA
pela readlizacdo de novos servicos, ds Suds expensas, NoO prazo
determinado pelo fiscal, computando-se o tempo despendido como
atraso, a qguem incumbird;

*Quando necessdario, emitir pareceres ou outro documento técnico que
demonstre d boa ou md execucdo dos servicos objeto deste contrato;
*Quando necessdrio, emitir notificacdes a contratada demonstrando
objetivamente os descumprimentos confratuais verificados pela
fiscalizacdo;

* A fiscalizacdo exercerd rigoroso controle em relacdo a qualidade dos
servicos executados, a fim de possibilitar a aplicacdo das penalidades

previstas quando desatendidas as disposicoes a ela relativas.
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Capacidade técnica do profissional e da empresa responsavel:
*Registro na enfidade competente.

*Certificado de Registro da Licitante e do(s) Responsavel (is) Técnico(s)
indicado(s) no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de
seu prazo de validade.

*Qualificacdo profissional do responsdvel técnico.

*O responsdvel técnico deve ser Arquiteto Urbanista.

*Atestado da capacidade técnico-profissional.

*Comprovacdo de Capacidade Técnica Profissional, através da
apresentacdo de Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido por
pessoa juridica de direito publico ou privado, pelo qual o profissional(is)
indicado(s) comprove(em) ter executado projeto/plano compativel

em caracteristicas com o objeto do Edital, devidamente certificado
pelo respectivo Conselho, devendo apresentar, obrigatoriamente, no

minimo, as seguintes caracteristicas similares ao objeto:

Secretaria Responsavel:

IPURB- Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento

Goncalves.

6.3. Sangoes:
As sancoes serdo definidas pelo Setor Juridico na ocasido da
elaboracdo do edital, devendo ser aplicadas conforme a Lei caso a

empresa deixe de atender as condicoes deste termo de referéncia.

6.4. Multa:
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As multas serdo definidas pelo Setor Juridico na ocasido elaboracdo do
edital, devendo ser aplicadas conforme a Lei caso a empresa deixe de

atender as condicdes deste termo de referéncia.

6.5. Contrato e Empenho:

Por se fratar de servicos, solicita-se a elaboracdo de contrato e os
servicos s6 poderdo ser executados apds a emissdo do empenho, o
qual serd informado na Ordem de Servico e posteriormente deverd
constar na nota fiscal.

Como condicionante para assinatura do contrato de prestacdo dos
servicos, a Licitante deverd apresentar a documentacdo relativa a
habilitacdo juridica exigida por lei, sem a necessidade de apresentacdo
de dos indices contdbeis, dos subcontratados, caso apresente
declaracdo que pretende subcontratar os servicos permifidos,mas da
licitante serd exigido os indices contdbeis padronizados pelo setor de

contabilidade da secretaria de financas..

7. Critérios de medigdo e de pagamento

Os pagamentos serdo efetuados em parcelas, conforme medicdo e
cronograma de prazos dos servicos efetivamente executados atestados
pelos fiscais do confrato dos 03 municipios e apds aprovacdo do

técnico fiscal do Ministério PUblico do RS, pelo convénio.

7.1.Forma de Pagamento:
A nota fiscal deverd ser encaminhada ao fiscal dos servicos que
providenciard seu framite interno para pagamento, destinando-a para

a Secretaria de Financas,conforme cronograma fisico-financeiro com
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medicdo realizada e nota extraida até o vigésimo quinto dia do més. Os
dados bancdrios da contratada deverdo constar na proposta resultante
da Contratada. Novamente, o niUmero do empenho deverd constar na

nota fiscal.

7.2Forma de julgamento:
CRITERIOS DE JULGAMENTO
A Comissdo Julgadora avaliard as empresas inscritas, de acordo com
0s seguintes critérios e pontuacoes:
* Carta de apresentacdo da PROPOSTA TECNICA, obrigatoriamente
assinada pelo representante legal da licitante, conforme Anexo 02 -
CARTA DE APRESENTACAQO DA PROPOSTA TECNICA;
*Relacdo nominal dos profissionais a serem alocados aos servicos
objeto desta licitacdo, na qual os profissionais indicados pela
licitante, para fins de comprovacdo de capacidade técnica,
declarem que participardo, a servico da licitante, da fase de
execucdo do referido objeto. Este termo deverd ser firmado pelo
representante da licitante com o ciente do profissional, conforme
modelo do Anexo 03 - Quadro n° 05, com indicacdo obrigatdria da
funcdo de cada um;
*Relacdo dos servicos executados por profissionais detentores de
atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servicos
compativeis com o objeto da licitagcdo, conforme Anexo 03 - Quadro n°
01;
*Relacdo dos servicos executados pelo proponente compativeis com o
objeto da licitacdo, conforme Anexo 04- Quadro n° 02;
Relacdo e Vinculacdo da Equipe Técnica, conforme Anexo 03 - Quadro
n° 03;
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*Para cada profissional constante do Quadro n° 03, deverd ser
preenchida a identificacdo, formacdo e experiéncia da equipe

técnica, conforme Anexo 03 - Quadro n° 04;

NOTA 1) Para cada um dos servicos executados e relacionados no
Anexo 03 - Quadro n® 04, a titulo de experiéncia do técnico, deverd ser
anexado atestado e/ou certiddo comprovando a sua execucado.

Ditos atestados e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que
o profissional esteja listado entre os nomes apresentados, emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, e devidamente
certificados pelo Conselho Regional competente, neles constando os
Contratos, nomes do contratado, do confratante e discriminacdo dos
Servicos.

Estes atestados serdo vdlidos para a obtencdo de créditos no
julgamento da proposta quanto a experiéncia de servicos da equipe
nas funcdes de coordenacdo com experiéncia e histérico em acodes
voltadas a preservacdo do patrimdnio cultural. Afravés da execucdo de
inventdrios culturais e desenvolvimento de planos diretores.

NOTA 2) Os atestados e/ou certiddes de responsabilidade técnica
deverdo estar de acordo com o Titulo e as Atribuicdes definidas na
legislacdo atinente, emitidos por érgdos publicos ou empresas privadas
confratantes dos servicos, devidamente registrados no Conselho
Profissional competente da regido onde os servicos foram executados,
acompanhados das respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT) ou
certiddo de capacidade técnica equivalente ao CAT, expedidas por
aqueles Conselhos;

NOTA 3) Atestados de responsabilidade técnica em nome da empresa

licitante referentes a servicos técnicos elaborados/executados, emitidos



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICIPIO DE BENTO GONCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

por 6rgdos publicos ou empresas privadas contratantes dos servicos,
devidamente registrados no Conselho Profissional competente da
regido onde os servigos foram elaborados/ executados, acompanhados
das correspondentes Certiddoes de Acervo Técnico (CATs) ou certidoes
de capacidade técnica equivalente ao CAT, expedidas por aqueles
Conselhos, vdlidas para a obtencdo de créditos no julgamento da
proposta quanto a experiéncia de servicos da empresa licitante;

NOTA 4) Deverd(ao) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s) de
responsabilidade por servicos técnicos, ou daf(s) certiddo(des)
expedida(s) pelo Conselho Profissional competente, em destaque, os
seguintes dados: data de inicio e término dos servicos; local de
execucdo; nome do confratante e da pessoa juridica contratada;
nome do(s) responsdavel(is) técnico(s), seu(s) titulo(s) profissional(is) e
numero(s) de registro(s) no Conselho Profissional competente;
especificacdes técnicas dos servicos e quantitativos executados
(somente para a comprovacdo operacional da licitante);

NOTA 5) A comprovacdo das capacidades fécnico-profissional e
técnico- operacional exigidas neste Edital poderd ser efetuada, nos
Ccasos em que se admita a participacdo das empresas por consorcio, No
todo ou em parte, por qualquer uma das consorciadas, ou por todas

mediante o somatdrio de seus respectivos atestados.

7.3. Dos Critérios para Julgamento da Proposta Técnica:PONTUACAO
Para efeito de pontuacdo da PROPOSTA TECNICA da licitante, seréo
adotados os critérios de avaliagcdo a seguir:

Serd aftribvida pela Comissdo, a cada licitante, uma “NOTA DE
PROPOSTA TECNICA" (NPT), que poderd variar de 0 (zero) a 100 (cem)
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pontos, mediante a soma da capacidade técnica da proponente (CTP)
e da capacidade da equipe técnica (CET).
Os critérios da PROPOSTA TECNICA serdo avaliados e pontuados

objetivamente nos seguintes termos:

7.3.1.CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE - CTP

(total maximo de 50 pontos):

Serdo pontuados 0s seguintes servicos, considerados o©0s mais
representativos de acordo com o objeto a ser licitado:

*Experiéncia comprovada e/ou histérico em acdes voltadas a
preservacdo do patrimoénio cultural e/ou elaboracdo de Plano Diretor
de Desenvolvimento Urbano, execucdo de inventdrios culturais;
comprovados mediante atestados e certiddoes de capacidade técnica
emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.

*Deverdo ser apresentados pelo menos 01 (UM) “Atestado e Certiddo
de Capacidade Técnica correspondente a Experiéncia comprovada
e/ou histérico em acdes voltadas a preservacdo do patrimdnio cultural,
através da execucdo de inventdrios culturais;”. Caso isso ndo ocorra, a
Proponente serd desclassificada do Certame.

Serdo pontuados no mdaximo 07 (sete) atestados, totalizando no mdximo
50 (cinquenta) pontos.

Nos casos em que a cerfiddo/atestado ndo tenha sido emitida pelo
contratante principal do projeto, deverd ser juntada documentacdo
comprobatdria formal do contratante principal confirmando que o
licitante tenha participado da execucdo do servico objeto do contrato,
devidamente certificado/averbado pelo  Conselho  Profissional
competente.A pontuacdo serd conforme somatério de todos os

atestados apresentados que atendam ao disposto no item acima.
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Cada atestado serd pontuado mediante critério definido na tabela

abaixo:

NUmero de atestados (n)  Pontuacdo para os atestados

n=3 10
n=4 20
n=5 30
n=6 40
n=7 50

7.3.2. CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA - CET

(total maximo de 50 pontos):

Somente serdo avaliados e pontuados com 02 (dois) pontos por
Atestados profissionais indicados para as seguintes funcoes:

1. Arquiteto Urbanista - Coordenador Responsdvel Técnico pela
empresa com experiéncia na Execucdo de Planos de Gestdo e
Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio
Cultural (nacional, estadual, municipal);

2. Arquiteto Urbanista - Execucdo de Planos de Gestdo e
Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio
Cultural (nacional, estadual ou municipal);

3. Arquiteto Urbanista da equipe — Execucdo de projetos e/ou obras de
restauro de bens tombados (hacional, estadual, municipal);

4, Poés-graduacdo em  dreas afins com Planos de Gestdo e
Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio
Cultural.

Observacdo: O mesmo profissional ndo poderd ser avaliado em mais de

uma funcado.
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Quadro n° 03 - RELACAO E VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA — Anexo
03;

Quadro n° 04 — IDENTIFICACAO, FORMACAOQ E EXPERIENCIA DA EQUIPE
TECNICA — Anexo 03,para cada profissional constante do Quadro n° 03;
Para cada um dos servicos executados e relacionados no Anexo 03 -
Quadro n° 04, a titulo de experiéncia do técnico, deverd ser anexado
atestado e/ou certiddo comprovando sua execucdo. Estes atestados
e/ou certiddes deverdo ser apresentados indicando que o profissional
esteja listado entre os nomes apresentados, emitidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado, e devidamente certificados pelo
Conselho Regional competente, neles constando os Contratos, nomes
do contratado, do contratante e discriminacdo dos servicos. De acordo
com os servicos relacionados e comprovados, serd avaliado o nivel de
experiencia da equipe para execucAo dos servicos;

Quando a certiddo e/ou atestado ndo for emitida pelo confratante
principal do servico, deverd ser juntada a documentacdo declaracdo
formal do confratante principal confirmando que o técnico indicado foi
responsdvel técnico pela sua execucdo, ou um de seus responsdveis
técnicos, devidamente certificado/averbado pelo Conselho Profissional
competente;

Os profissionais listados a serem pontuados e indicados no Quadro n°® 03
VINCULACAO DA EQUIPE TECNICA — Anexo 04, serdo pontuados da
seguinte forma:

Coordenador: Coordenador Responsdvel Técnico pela empresa com

experiéncia na Execucdo de Planos de Gestdo e Desenvolvimento ou
Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio Cultural (nacional,

estadual, municipal);
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Formacgao
Academica Minima:

Arquitetura e Urbanismo

Pontuagdo Maxima:

14 (quatorze) pontos

Tipo de
Atestado/Certid3o
que contenha

Execugdo de Planocs de Gestao e
Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou
Execugao de Inventdrio Cultural (nacional,
estadual, municipal);

Fungao
Desempenhada:

Coordenagdo ou responsavel técnico

Pontos por Atestado

2 (dois) pontos

Quantidade Minima

1 (um) atestado

de Atestados para
Pontuacdo

Quantidade Maxima | (sete) atestados
de Atestados para

Pontuacdo

Arquiteto Urbanista da equipe — Execucdo de Planos de Gestdo e

Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio

cultural (nacional, estadual ou municipal);

Formacgao Arquitetura e Urbanismo

Académica

Minima:

Pontuacgao 10 (dez) pontos

Maxima:

Tipo de | Responsavel por Execugdo de Planos de Gestdo e
Atestado/Certiddo | Desenvolvimento ou Planos Diretores e/fou
que contenha Execucdo de Inventdrio Cultural (nacional,

estadual ou municipal);

Fungio
Desempenhada:
Pontos por
Atestado
Quantidade
Minima

de Atestados para
Pontuacdo
Quantidade
Maxima de
Atestados para
Pontuacao

Responsavel Técnico

2 (dois) pontos

1 (um) atestado

5 (cinco) atestados
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Arquiteto Urbanista da equipe — Execucdo de projetos e/ou obras de

restauro de bens tombados (hacional, estadual, municipal);

Formagao Arquitetura e Urbanismo

Académica Minima:

Pontuacdo Maxima: | 14 (quatorze) pontos

Tipo de | Acompanhamento de execugdo Planos de
Atestado/Certidao Gestdo e Desenvolvimento ou Planos Diretores
que contenha (nacional,

estadual ou municipal)
Fungao Coordenacao ou responsavel técnico

Desempenhada:
Pontos por Atestado | : 2 (dois) pontos
Quantidade Minima | 1 (um) atestado
de Atestados para
Pontuacao
Quantidade Maxima | 7 (sete) atestados
de Atestados para
Pontuacao




oy S

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE BENTO GONGCALVES
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO - IPURB

Pos-graduacdo em dreas afins com Planos de Gestdo e

Desenvolvimento ou Planos Diretores e/ou Execucdo de Inventdrio

Cultural.
Formagao Arquitetura e Urbanismo
Académica Minima:
Pontuag¢do Maxima: 14 (quatorze) pontos
Tipo de |Pés-graduagido em areas afins com Planos de
Atestado/Certid3o Gestao e Desenvolvimento ou Planos Diretores
que contenha e/ou Execucdo de Inventario Cultural.
Fungao Coordenagao ou responsavel técnico
Desempenhada:
Pontos por Atestado : 2 (dois) pontos
Quantidade Minima 1 (um) atestado
de Atestados para
Pontuacdo
Quantidade Maxima | 7 (sete) atestados
de Atestados para
Pontuacao

A "Nota da Proposta Técnica" (NPT) serd obtida pela soma da nota da
"Capacidade Técnica da Proponente" e da nota da "Capacidade da
Equipe Técnica", variando de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, observadas
as regras contidas neste Edital.

Observacdo 1: No caso de atestados de capacidade técnica de

comprovacdo de servicos fornecidos no exterior e emitidos em lingua
estrangeira, deverdo vir acompanhados das respectivas fraducoes para
a lingua portuguesa, efetuadas por tradutor juramentado, devidamente
autenticados pelos consulados ou registrados em cartdério de titulos ou

documentos. Caso esses documentos tenham sido traduzidos para a
lingua portuguesa no exterior, a fraducdo deverd ter sido efetuada por
profissional qualificado segundo as leis do pais de origem e 05

documentos autenticados pelos respectivos consulados.
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Observacdo 2: No caso de atestados de capacidade técnica de

comprovacdo de servicos fornecidos no exterior, deverdo estar
registrados no oérgdo técnico competente no pais de origem,

observando as regras de traducdo constantes na Observacado 1.

8. JULGAMENTO

O julgamento serd feito pelo somatdrio das notas de PROPOSTA
TECNICA e de PRECO, obedecendo aos percentuais indicados neste
edital.

Apds a andlise das PROPOSTAS TECNICAS, a Comisséo as ordenard em
ordem decrescente dos valores das notas finais.

No cdlculo da NOTA DA PROPOSTA TECNICA, da NOTA DA PROPOSTA
DE PRECOS e da NOTA FINAL, serdo consideradas apenas 3 (trés) casas
decimais, com arredondamento matematico.

Observado o disposto no subitem precedente, serd declarada
vencedora a licitante que atingir a maior NOTA FINAL.

Havendo empate entre duas ou mais propostas na NOTA FINAL, serGo
adotados os critérios de desempate previstos no art. 3, § 2° e art.45, § 2°
da Lei Federal n° 8.666/93.

O cdlculo da “Nota da Proposta de Preco” (NPP) de cada licitante se
dard conforme critérios abaixo, estabelecidos conjuntamente com o
DEPLAN/CELIC.

NPP = 100 x X1
X2
Sendo: NPP = Nota da Proposta de Preco;

X1 = Valor da Proposta de menor valor (melhor proposta);
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X2 = Valor da Proposta de Preco
O cdlculo da “Nota Final” (NF) dos proponentes far-se-d de acordo com
a média ponderada das valorizagcdes das Propostas Técnicas e de
Preco, da seguinte forma:
Sendo: NF = Nota Final
NPT = Nota da Proposta Técnica NPP = Nota da Proposta de Preco
NF = 6 x NPT + 4 x NPP
10

8.1. Modalidade de licitagao sugerida.
Concorréncia Publica.
8.2. Tipo de licitagao sugerida.

Técnica e Preco.

9. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

Constituir-se-do obrigacdes da CONTRATADA as seguintes, para a
totalidade dos servicos:

|. Prestar os servicos confratados com elevada qualidade e eficiéncia;

ll. Realizar com seus proprios recursos todos os servigcos relacionados
com o objeto do Contrato, de acordo com as especificacdes nele
determinadas, assumindo a responsabilidade técnica pela execucdo
dos mesmos;

lll. Fornecer mdquinas, equipamentos e pessoal para mdo de obra &
campo, levantamentos e estudos, fornecer e utilizar fodos os materiais
necessarios a plena execucdo do objeto, sem &nus de qualquer

espécie para os Municipios, obedecendo ds especificacdes Contrato;
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IV. Cumprir a legislacdo federal, estadual e municipal pertinente e se
responsabilizar pelos danos e encargos de qualquer espécie
decorrentes de acdoes ou omissoes, culposas ou dolosas, que praticar;

V. Pagar e recolher todos os impostos e demais encargos fiscais, bem
como todos os encargos frabalhistas e previdencidrios, prémios de
seguro e de acidente de trabalho, que forem pagos ou devidos em
decorréncia do objeto deste Contrato;

V1. Assumir responsabilidade técnica pela execucdo do objeto, com a
respectiva ART ou RRT, devidamente paga, em nome do profissional
detentor do atestado de capacidade técnica;

VII. O responsavel técnico deverd orientar os frabalhos, permanecendo
presente e disponivel para sua equipe e sempre que for solicitado pelas
trés Prefeituras Responsdveis pelo objeto da contratacdo, com prévio
aviso de reunides e ou encontros presenciais;

VIIl. Tratar as questdes inerentes ao servico com o fiscal do contrato,
através do responsdvel técnico pela execucdo ou, na auséncia deste,
de um profissional de mesma qudalificacdo indicado pelo responsavel
técnico, ndo se admitindo aos demais empregados da CONTRATADA
tratar de questdoes técnicas com o fiscal do contrato, a ndo ser por
iniciativa deste Ultimo;

IX. Equipar e fiscalizar o uso de EPI's (Equipamentos de Protecdo
Individual) de todos os funciondrios que participarem de servicos a
campo ou que, na forma da Lei, necessitem de EPI’s, para executar os

servicos objeto do Conftrato.

10.ANEXOS
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1. Modelo de declaracdo de disponibilidade de equipamentos e
pessoal técnico adequado para execucdo do objeto licitado e de
indicacdo de responsdvel técnico;

2. Carta de Apresentacdo da proposta técnica;

3. Quadros.

ANEXO 01 - Modelo de declaracdo de disponibilidade dos
equipamentos e do pessoal técnico adequado e de indicacdo do(s)

responsavel(is) técnico(s) pela execucdo do objeto da licitacdo.

Declaro(amos) sob as penas da Lei, que a
EMPresa.... e CNPJ NCeiieeeeee , dispde
das instalacoes, equipamentos e do pessoal técnico adequado para a
execucdo do objeto da licitacdo.

Declaro(amos) ainda que serda(do) responsavel(is) técnico(s) , objeto do
presente certame, o(a) Arquiteto(a) Urbanista ..iiiiiiiiiiiiiiiiieeieneeeenen.
CAU NCrcceeieeeeerererrnceeeeeeeenen, pertencente ao quadro permanente da
Empresa, detentor do acervo técnico apresentado neste processo

licitatdrio, conforme comprovam os documentos em anexo.

................................................. de......ccceeeerene.... de 2023.
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ANEXO 02 - CARTA DE APRESENTAGAO DA PROPOSTA TECNICA

EDITAL N° OBJETO:

RAZAO SOCIAL:

CNPJ:

INSCRICAO ESTADUAL N°:

TELEFONE/E-MAIL:

Prezados Senhores:

O abaixo assinado, na qualidade de responsdvel legal por esta
empresa, submete 4 apreciacdo do (a) Proposta Técnica para
(descrever o objeto da licitacdo), conforme documentos abaixo:
(relacionar todos os documentos da Proposta Técnica apresentados)
Declara o signatdrio da presente que esta empresa conferiu todas as
informacdes existentes em sua Proposta Técnica e que assume integrall
responsabilidade por eventuais erros ou omissdes existentes na referida
proposta e, ainda, que estd de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no Edital e seus Anexos.

Atenciosamente,

Local e data.

Representante da Empresa

(Assinatura do representante)
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ANEXO 03 - QUADROS

QUADRO RELACAOD DOS SERVICOS EXECUTADOS POR PROFISSIONAL(IS) DETENTOR(ES) DE ATESTADO(S) DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR EXECUGAD DE SERVICOS
Neol COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAD
IDENTIFICACAD DOS SERVICOS EXECUTADOS PERIODO DE EXECUCAD CONTRATANTE
N2 DE OU EM ANDAMENTO, COMPATIVEIS COM O ndereco) ATESTADO/ CERTIDAO
ORDEM (1} OBJETO DA LICITACAD INICIO E] (02)
[Més/Ano] [Més/Ano)
1
DATA: NOME DA EMPRESA: IDENTIFICAGAD, QUALIFICACAD E ASSINATURA DO RESPONSAVEL PELAS INFORMAGOES:
QUADRO N2 02 RELACAO DOS SERVICOS EXECUTADOS PELO PROPONENTE COMPATIVEIS COM O OBJETO DA LICITACAD

M2 DE ORDEM(1) IDENTIFICAGAQ, DBIETO OU CONTRATANTE ATESTADO E PAGINA (2)
LOCALIZAGAD E NATUREZA [Nome & QUANTIDADE/UNIDADE
EXTENSED DOS SERVICOS | DOS Enderego]
SERVICOS

EDITAL:
DATA:

NOME DA EMPRESA: IDENTIFICAGAQ,

QUALIFICACAD

ASSINATURA DO RESPONSAVEL:

12
@

Por ordem cronologica das datas de inicio.
luntar copias dos atestados/certiddes fornecides por pessoas juridicas de direito publice e de direite privado, devidamente averbados pelo Conselho Profissional

competente, indicando na coluna o nimerc de ordem pertinente.

0BS.: Recomenda-se destacar nos atestados/certiddes os quantitativos usados para comprovar a capacidade técnica.
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QUADRO1EO3 RELAGAQ E VINCULACAD DA EQUIE TECNICA
AREA TECNICA PROPOSTA CODIG0S
NS DE ORDEM NOME
FUNGAO ) VINCULAGAO(N) | REGIME )

Data:  Nome da Empresa: dentificagao, qualficagao e asinatura do responsave! paas nformagges:

UESEHVA%EO:

AREA TECNICA PROPOSTA
(| Funcéo

Consultor

Coordenzdor

Chefe e Equipe
Engenheiro cii,
Geologo.

Membra de Equipe Sénior

Membro de Equipe Junior,

C00IG05:
Vinculacaa |
1-Acionista
1-Sacin

3 -Empregada (LT
4 - Autonomo

5 - Compromisso Futuro
6-Dirtor

Regime 1] 1 - Tempo Integral com dedicacao excusiva
2= Tempo Integral
3-Tempa Parcia
4= Qutros especicar
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QUADRQ N2 04
IDENTIFICACAQ, FORMACAD E EXPERIENCIA DA EQUIPE TECNICA
TOME 0a EMpresa. Wome ao Techico; e do CPF.
Data de Admissao: Especializagio: Data de Nascimento: Nacionalidade: Enderego:
|N5TF:U¢50 [APENAS 32 GRAU), CURSOS DE E:-:TENSEU..APEHFEIQDAMENTU; P@S-GHADUAQ&G. ETC.
Ne Discrimin Esclarecimento de Localidade: Duragé Ano de Conclusao:
agdo Ensino ou 0
Entidade
EXPERIENCIA PROFISSIONAL
Identificacdo dos servicos executados - Periodo d
. . - ungao eriodo de o
| Objeto/Natureza; Localizagdo; Extensaa; Quantitativos) F . Contratant Cliente Final
Desempenhada Execugao .

Indicado para a Fungao: Assinatura do Tecnico:

Nome do Informante:

Qualificagao:

Assinatura do Informante:

(1) ASSINATURA DO TECNICO REPRESENTANTE:

1- Seu conhecimento & anuéncia sobre os dados fornecidas.

2 - Sua concordancia para ser incluido na equipe, nas atividades & niveis definidos.

originais 3 - Seu compromisso de estar disponivel no periodo proposto.

(11} Informagdes adicionais devem constar no versa do Quadro.

comprobatarios das informagdes fornecidas.

(1] & Administragdo se reserva o diraito de exigir documentos
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CUADRD MY 05 - PESSOAL TECNICO

ECITAL Mt QRIETD
RAZAD SDCIAL

TN
INSCRICED ESTADUAL b8
TELEFOMEE-MAL

INDICAAD OF PESSOL TECNICO & SER UTILDVALKD MAS OBRAS/SERVIGOS

| NOME

.Uﬂtm

ESrELIALIEALAD

TEMPO DE
EXPERIENCIA

Clenies:

Assinatura
Mame
Cargo

Assinatura
Mame
(argo

Local e data, Empresa

Licitante/CNPJ
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11. RESULTADOS E CRONOGRAMA

A elaboracdo do Plano de Gestdo e Desenvolvimento da Paisagem do
Vale dos Vinhedos deverd acontecer em 10 (dez) meses.

11.1.0s produtos das etapas deverdo ser apresentados em 6 (seis) vias
impressas e 6 (seis) vias em meio digital. O documento com a versdo
final de todos os produtos deverd ser apresentado, preferencialmente,
em 01 (um) volume (Vol 1 — PLAN-VALE), em 06 (seis) vias, devidamente
encadernadas, dentro das normas técnicas, em papel formato A4 e/ou
A3.

11.2.0s mapas — digitais ou digitalizados, devidamente atualizados -
devem ser apresentados em formato A4 e/ou A3.

Este documento também deverd ser enfregue em meio digital — CD-
ROM e/ou pen-drive em 06 (seis) vias, com os textos em formato
universal e em extensdes editaveis DOC ou SXW; tabelas em extensdes
XLS ou SXC; mapas em extensdes DWG ou DXF (mapa base) / CDR ou
WMF (mapas temdaticos e mapas analiticos); arquivos de imagens em
JPG ou TIF.

11.3.Serdo produzidos, no final, um relatdério completo, constando de
todos os registros de trabalhos e atividades e um relatdrio sintese para
divulgacado.

Todo o material produzido, decorrente da execucdo das atividades,
ficard de posse e serd propriedade da(s) contratante(s).

Toda reunido temdtica, semindrio ou audiéncia serd executada em
local a ser definido de comum acordo pelas partes e as expensas da

Contratada.
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O material de divulgacdo, informdatica, expediente, apresentacdo e a
elaboracdo de arte de material de apresentacdo e divulgacdo
também serd encargo da contratada.

O cronograma de entrega dos produtos e de execucdo das atividades,

conforme descrito anteriormente.

12.Adjudicacoes do objeto:
Adjudicacdo serd um item relativo a apresentacdo total do PLAN-
VALE.

13.Estimativas do valor da contratagado:

Descricdo a estimativa de precos:

Para compor o orcamento foram usadas as propostas de 03 empresas
com expertise em elaboracdo de Planos Diretores.

Estas propostas foram dirigidas & METROPLAN e IPHAE parceiros na
elaboracdo do projeto do PLAN-VALE.

Pela mediana o projeto foi aprovado em R$1.470.000,00.

13.1.Descricdo das fontes de pesquisa de precos.
Planilha das empresas:
- VERTRAG PLANEJAMENTO URBANO no valor de R$
2.599.362,90;
- LATUS CONSULTORIA,PESQUISA E ASSESSORIA DE
PROJETOS LTDA no valor de R$ 1.496.054,00
- PLURAL- CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO TERRITORIAL
LTDA-ME no valor de R$ 740.000,00.
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14.Precgo global:

Estimado pela mediana do projeto como referencia R$1.470.000,00.

15.Cronograma Fisco-Financeiros:
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Cronograma de Execugéo
Meta Indicador Fisico Valor RS Meses
Etapa  Fase Especificagao Unidade Quantidade  Unitario Total  Inicio Término Excluir
1 ATIVIDADE = Detalhar as atividades como: Plano de trabalho das analises UN 100 14970000 14970000 01 02 []
1 setoriais incluindo atualizagdes de dados, sinteses, relatdrios e

estruturacdo de apresentagdes; Metodologia de trabalho em grupo
para realizagdo do Plano; Estrutura e formato dos relatdrios e
apresentagdes finais.

2 ATIVIDADE Economia, sistema produtivo, competitividade.novago grandes  UN 100 898.20000 89820000 02 07 []
2 projetos e demandas. Qualidade de vida, demografia, servigos,
desenvolvimento social, educacAo & cultura; com o urbano,
passivos, perspectivas; Ambiente natural, dreas de sensibilidade,
interagdo com o urbano,passivos perspectivas; Sistema urbano,
atividades, espacialidade organizagdo territorial, mobilidade e
infraestrutura:

3 ATIVIDADE Encontros/grupos onde os parficipantes realizarao as etapas UN 1,00 149.70000  149.70000 07 08 []
3 principais do planejamento estratégico, dirigidos por uma equipe de
facilitadores especializados em conducdo de grupos
disponibilizada pela CONTRATADA; Deve ser previsto sistema de
comunicagdo com a comunidade e liderangas onde elzs possam
opinar e sejam estimuladas 3 participagio.

4 ATIVIDADE = Como finalizag#o do Plano, a Contratada deveré realizar um UN 100 14970000 14970000 08 09 []
4 semindrio final com a presenca de atores sociais, agentes
institucionais & comunitérios, para a apresentacdo do Plang; 0
seminrio se constituird no evento de conclusdo da elaboragfo do
PLAN-VALE, consagragdo das propostas perante a comunidade em

geral.
5  ATIVIDADE Serd produzido um volume especifico contendo os documentos UN 100 14970000 14970000 09 10 []
5 conclusivos aprovados, formatado com todos os textos e imagens

relevantes para divulgago e entendimento pleno. O RELATORIO
FINAL gerara, também, peas de divulgagdo e difusdo publica do
PLAN-VALE.

Total 1.497.000,00
Cronograma
Execugdo:
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16. Adequagdo or¢camentdaria;

16.1. Informar dotacdo orcamentdria.
Orgdo 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA
AGRICULTURA
UNIDADE 7- distrito do vale dos vinhedos
Acdo 1255- Saneamento Basico,Drenagem,Pavimentacdo e
Qualificacdo de vias Urbanas e Rurais
Referencia 1225
Modalidade de aplicacdo 34490510000000000000-Obras e
Instalacoes
Vinculo 5000000

17. Gestao

A gestdo dos servicos ficard a cargo do IPURB.

Bento Goncalves, 04 de agosto de 2023.

. Assinado de forma digital
Mel ISsa por Melissa Bertoletti Gauer

: Dados: 2023.08.11 15:49:01
Bertoletti Gauer 3

Melissa Bertoletti Gauer

Diretora do IPURB
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